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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
REGION DE LA ARAUCANIA

RESOLUCION EXENTA N° 105 /

MAT.: APRUEBA CONTRATO Y AUTORIZA
DESEMOBOLSO.

COD.: 09-891301.00066-24
TEMUCO, 24 de junio de 2024

VISTOS:

La Ley N°18.989 de 1990, Organica del FOSIS; La Resolucién N° 7 del 2019 de la Contraloria
General de La Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razén; en la Ley
N°21.640, de presupuestos del sector publico para el afio 2024; La Resoluciéon Exenta N°011 de
fecha 11 de enero de 2024, del FOSIS que aprueba el formato tipo de bases “Programa de
Empleabilidad” y autoriza el nombre de fantasia “Apoyo a Tu Plan Laboral”, para la ejecucion
programatica del afo 2024; La Resolucion Exenta N°012 de fecha 11 de enero de 2024, del
FOSIS que aprueba las orientaciones e instrucciones administrativas para la elaboracién de bases
“Programa Empleabilidad®, para la ejecucion programatica del afio 2024 y su posterior
modificacion; La Resolucion Exenta N° 076 del 17/04/2024, que aprueba las Bases Regionales del
Programa Yo Trabajo — Apoyo a Tu Plan Laboral, La Resolucién Exenta N* ARA-F-00044 de
fecha 24/05/2024 que sanciona Licitacién Publica; La Resolucién Exenta N°075 de 2021 que
delega facultades que sefiala en funcionarios que indica; La Resolucion Exenta RA N°
422/450/2023 del 21 de julio de 2023 del FOSIS, que determina orden subrogancia cargo de
Director/a regional del FOSIS region de la Araucania; La Resolucién Exenta N°FC-P-00369 del 07
de junio de 2024, que asigna funciones de caracter directivo para el afio 2024.

CONSIDERANDO:

1. Que por Resolucién Exenta N° 076 de fecha 17 de abril 2024, se aprueban las Bases
regionales del “Yo Trabajo- Apoyo a Tu Plan Laboral” del FOSIS region de la Araucania.

2. Que por Resolucién Exenta N° ARA-F-00044 de fecha 24 de abril de 2024, se sanciona
Licitacion Publica del programa “Yo trabajo - Apoyo a tu plan Laboral’ FOSIS region de la
Araucania.

3. Que en mérito de lo expuesto en los considerandos anteriores, el Fondo de Solidaridad e
Inversién social (FOSIS) y CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA, persona juridica, Rut N°
76.660.965-1, representado por FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS, suscribieron un
contrato con fecha 03 de junio de 2024, por el cual se encomienda al ejecutor la ejecucion del
proyecto codigo N° 09-891301-00066-24, denominado “Crecimiento e Innovacién®, por un
monto de $ 68.482.000.- con un plazo de ejecucién de 8 meses.

4. La necesidad de efectuar desembolsos para la ejecucion del proyecto singularizado en el
considerando anterior.



RESUELVO:

1.  APRUEBASE el contrato de fecha 03 de junio de 2024 y sus anexos respectivos, suscrito
con Firma electrénica Avanzada, entre el Fondo de Solidaridad e Inversién Social (FOSIS)
y CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA, persona juridica, Rut N° 76.660.965-1,
representado por FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS, para la ejecucion del Proyecto
Cadigo N° 09-891301-00066-24, cuyo tenor es el siguiente:

“En Temuco, a 03 de Junio de 2024, entre FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
(FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.000-7, representado por su Director/a
Regional de La Araucania, don CHRISTIAN QUEZADA SANDOVAL, cédula de Identidad N°
14.295.910-0, ambos con domicilio en Miraflores N° 939, por una parte; y, por la otra, dofia
FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS, Cédula Nacional de Identidad N° 10.882.229-5, en
representacion, segun se acreditara, CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA”, persona
juridica, RUT N° 76.660.965-1, ambos con domicilio en la comuna de Temuco, Manuel Montt N°
1027, Oficina 212, en adelante “El Ejecutor”, acreditado en el Registro de Consultores y
Ejecutores del FOSIS de la Regidn de la Araucania, Categoria de Ejecutores bajo el N° RE-
184.1_3715, se ha acordado el siguiente contrato de financiamiento para ejecucion de Proyecto:

PRIMERO: El FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes, programas,
proyectos y actividades especiales de desarrollo social.

La misién del FOSIS es “Contribuir a la superacion de la pobreza y vulnerabilidad social, a traves
de estrategias que fortalezcan la cohesién social, las habilidades y capacidades de personas,
familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de género’.

Por otra parte, el EJECUTOR CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA tiene como OBJETO
prestacion de servicios de acuerdo a lo establecido en sus estatutos.

SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor declara
conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitacién y sus anexos, los cuales fueron
aprobados por el FOSIS Regional de La Araucania mediante su Resolucion Exenta N° 076 del
17 de abril del 2024.

TERCERQ: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecucion de un
Proyecto del Programa “Yo Trabajo-Apoyo a tu plan laboral”, de acuerdo a las Bases de
Licitacion aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS y a realizarse en el Territorio 1,
en las comunas de Padre las Casas, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén, Collipulli y
Traiguén; denominado “Crecimiento e Innovacion”, que tiene el N° 09-891301.00066-24 , en
adelante "El Proyecto", mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables por un
monto total de $ 68.482.000.- (Sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil
pesos) de un costo total del Proyecto de $ 68.482.000.- (Sesenta y ocho millones
cuatrocientos ochenta y dos mil pesos) Lo anterior, sin perjuicio del aumento de recursos
conforme se sefiala en la clausula sexta del presente instrumento.

El financiamiento del Proyecto, en conformidad a la propuesta presentada por el Ejecutor, sera
mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables del FOSIS por la suma indicada en
el parrafo precedente.

CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por el
FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato y sus



anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases de Licitacién que
regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta esta ultima en calidad de
Anexo N° 2 y parte integrante de este contrato. Las partes reconocen que las Bases de Licitacion
priman en caso de existir alguna disconformidad entre estos y el presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en las
excepciones y con las formalidades sefialadas en las Bases de Licitacién, con previo
consentimiento del FOSIS.

QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacién del Proyecto y el financiamiento del
FOSIS en el marco del Programa Yo Trabajo-Apoyo a tu plan laboral, segtn lo indicado en las
Bases de Licitacion. Para efectos de esta obligacion, el Ejecutor debera observar las
instrucciones que le sefale el FOSIS vy, en el evento que no les diere cumplimiento, el FOSIS
estaré facultado para adoptar las medidas dispuestas en la clausula octava de este contrato.

SEXTO: El contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucién del FOSIS que lo
apruebe y su duracidén se extendera hasta 60 dias' después de finalizada la ejecucion del
proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato deba prolongarse mas alla del
plazo indicado, el FOSIS podré autorizar una extensioén del mismo, en la forma y condiciones
establecidas en las Bases de Licitacion.

La ejecucion del proyecto sera de ocho meses, contados desde la fecha de la primera actividad
(reunién FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de Licitacion, el plazo en
el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del proyecto, salvo que opere la
prorroga de éste, conforme se sefald en el parrafo anterior. Con todo, la primera actividad con el
gjecutor debera verificarse dentro de los primeros siete dias contados desde la resolucién
que aprueba el presente contrato. Sin embargo, sélo en casos debidamente justificados, el
FOSIS podra conceder un plazo adicional de siete dias para realizar la primera actividad
(reunién FOSIS/Ejecutor). Si dicha extension es solicitada por el Ejecutor, esta solicitud debera
ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento del plazo anterior.

Los desembolsos se realizaran una vez implementado los hitos asociados a cada pago,
conforme a las Bases de Licitacion del Programa, los cuales, se detallan a continuacion:

Como fuera sefialado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacion del proyecto
mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferiran en dos cuotas y bajo
la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clédusula en conformidad a lo establecido en
el Anexo de “Rendicion de Cuentas” aprobado por la Resolucion Exenta N° 008 del 10 de enero
del 2024.

Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con las
siguientes condiciones:

Hito programatico :
=]
N Porcentaje Asceiado ol Documentos y productos necesarios para el
Cuota desembolso
desembolso

! Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en dias se entenderan que estos, son corridos y
en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sabado, domingo o festivo) se entendera que este se prorroga hasta
el dia habil siguiente. La excepcion a ello seran los plazos legales que claramente se sefialarén que son habiles.



Acta de inicio - Resolucion de aprobacién de contrato.
1° 20% ejecucién de - Garantia de fiel cumplimiento, constituida en los
proyecto plazos

establecidos por el FOSIS.
- Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del
ejecutor o documentacion que respalde su

Entrega de tramitacion.

listados de - Inscripcion en el Registro de Entidades Receptoras
potenciales de Fondos Plblicos establecidos por el Ministerio
usuarios/as para | de Hacienda.

aplicacion de - Garantia de 100% del anticipo por el plazo
IVyD establecido por FOSIS (cuando el desembolso

corresponda a un anticipo).

- Plan_de actividades suscrito entre FOSIS vy el
Ejecutor.

- Solicitud de desembolso, debidamente completada.

- Visacién de la contraparte técnica del FOSIS que
aprueba el desembolso.

Instrumento de - Garantia de Fiel Cumplimiento, constituida en los

2° 80% Diagnéstico (IDS) | plazos establecidos por el FOSIS.
de - Garantia de 100% de todos los anticipos. Esto es los
requerimientos y | anticipos no rendidos y los anticipos que se
de seleccion entregaran, por el plazo establecido por FOSIS.
aplicado (sobre | - Haber recibido las rendiciones correspondientes a la
un 50% de ejecucion de los recursos transferidos anteriormente y
avance) en los términos establecidos en el Anexo N°3 de

Rendicién de Cuentas.

- Visacion de la contraparte técnica del FOSIS que
aprueba desembolso.

- Solicitud de desembolso, debidamente completada.
- Comprobante de usuarios/as ingresados en SNU

APORTE TOTAL FOSIS $ 68.482.000

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una cuenta
conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer los controles
posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados no utilizados.

La Direccion Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha de
desembolso, asi como el niimero de cuotas, segun las necesidades de ejecucion presupuestaria
del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademas de lo anterior, el FOSIS
podra ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un 30 %, para la atencion de
potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el Proyecto.

El Ejecutor deberéa cefiirse a los procedimientos administrativos establecidos por el FOSIS para
cada rendicién de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por este dltimo, todo ello en
conformidad con lo sefialado en las Bases de Licitacion, aspectos administrativos, las normas
pertinentes del Anexo de “Rendicion de cuentas” el Anexo N° 1 de este contrato y demas
antecedentes necesarios para la utilizacién del Sistema de Rendicién Electronica de Cuentas
también denominado SISREC, mediante el cual, ingresaran las rendiciones de cuentas
electrénicas y sus respaldos, antecedentes que serén parte integrante del presente contrato. Sin
embargo, de existir alguna diferencia entre lo prescrito entre estos documentos, primara lo
sefialado en los instructivos para la utilizacion del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de la
Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica relativas a la rendicion de cuentas, y a lo dispuesto en el punto
“Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos” de las Bases de
Licitacion que regularon el proceso.

En caso de que los recursos transferidos sean objetados en el proceso de revision de cuentas, o
bien, no hayan sido utilizados en el proyecto deberan restituirse segin lo expresado en el Anexo
de Rendicion de Cuentas de las bases de licitacién. El ejecutor deberéa devolver al FOSIS el
importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto ocurrira siempre, sea que el proyecto se
ejecute total o parcialmente.



Idéntico tratamiento existira si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta presentadas
por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados
han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados
por el ejecutor, deberén ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institucion.

SEPTIMO:  Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las cuotas
dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del Proyecto sélo
sera remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan cumplido las siguientes
condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolucién que sancione el presente contrato;

b) Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor monetario
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al proyecto, destinada a
garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el Servicio.

c) Garantia de 100% del anticipo por el plazo establecido por FOSIS (cuando el desembolso
corresponda a un anticipo.

Con todo, sera obligacién del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucion del
Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periddicamente, cuando
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento debera mantenerse
vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha de término de la
ejecucion del proyecto. El no cumplimiento de ello serd causal de incumplimiento grave del
contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia, poner término anticipado al mismo.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una poéliza de seguros,
éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la prima.

La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento solo podra(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS
declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n) restituida(s) una vez
que el FOSIS haya efectuado la aprobacion y contabilizacidn de los recursos anticipados.

OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier
aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS o el
cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser resueltos de comun
acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una solucién conveniente, el FOSIS se
reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término unilateralmente a este
contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de contrato o uso indebido de los anticipos
recibidos, el FOSIS procedera a aplicar las medidas contempladas en las Bases de Licitacion o
en la legislacion general aplicable.

NOVENO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo,
idéntica afectacion tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con
aquellos recursos.

DECIMO: El FOSIS designara una contraparte institucional para efectuar el control de
ejecucion del Proyecto, la que tendra por mision analizar los aspectos cualitativos y cuantitativos
de aquél, velando porque la ejecucion se ajuste a las Bases de Licitacion y al presente contrato
y, en tal sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacioén para que dicha contraparte pueda
ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a lo dispuesto en las Bases de Licitacion.

UNDECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las
partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de TEMUCO.



DUODECIMO: La personeria de don CHRISTIAN QUEZADA SANDOVAL, para actuar en
representacién del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en Resolucion
Exenta RA N° 422/450/2023 de fecha 21 de julio de 2023, del Fondo de Solidaridad e Inversion
Social, Regién de La Araucania, en la Resolucién Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021 y La
Resolucién Exenta N°FC-P-00034 del 16 de enero de 2024, que asigna funciones de caracter
directivo para el afio 2024, ambas del FOSIS.

La personeria de dofia FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS para suscribir el presente
contrato en representacion de CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA, Rut 76.660.965-1,
consta en estatuto de transformacién de sociedad de fecha 26 de marzo de 2020, del
Registro de Empresas Y Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo -
Subsecretaria de Economia y Empresas de Menor Tamafio.

El presente instrumento se extiende y suscribe en dos ejemplares iguales, de la misma fecha y
tenor, quedando uno de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.

En comprobante previa lectura, ratifican y firman: CHRISTIAN QUEZADA SANDOVAL -
DIRECTOR REGIONAL (S) - FOSIS ARAUCANIA / FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS -
REPRESENTANTE LEGAL EJECUTOR.

2. Péngase a disposicion del Ejecutor recups®Gs por un monto total de $ 68.482.000.-
(Sesenta y ocho millones edatrociento sachenta y dos mil pesos), segun lo egtipulado
en el respectivo Contratog ‘ ;

B OR REGIONAL (S)
ﬁls REGION DE LA ARAUC)\NIA
CQSIRCCHIPSCiEVUIccb \

DISTRIBUCION:

- Departamento de Administracion y Procesos
- Departamento Gestion de Programas

- Departamento Juridico



FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA YO TRABAJO-APOYO A TU PLAN LABORAL

PROYECTO N° 09-891301.00066-24.

CONTRATO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA

En Temuco, a 03 de Junio de 2024, entre FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
(FOSIS), servicio publico descentralizado, RUT N° 60.109.Q00-7, representado por su
Director/a Regional de La Araucania, don CHRISTIAN QUEZADA SANDOVAL, cédula de
Identidad N° 14.295.910-0, ambos con domicilio en Miraflores N° 939, por una parte; y, por
la otra, dofia FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS, Cédula Nacional de Identidad N°
10.882.229-5, en representacion, segun se acreditara, CONSULTORA LONQUIEXPRESS
SpA”, persona juridica, RUT N° 76.660.965-1, ambos con domicilic en la comuna de Temuco,
Manuel Montt N° 1027, Oficina 212, en adelante “El Ejecutor”, acreditado en el Registro de
Consultores y Ejecutores del FOSIS de la Region de la Araucania, Categoria de Ejecutores
bajo el N° RE-184.1_3715, se ha acordado el siguiente contrato de financiamiento para
ejecucion de Proyecto:

PRIMERO: EI FOSIS es un servicio publico funcionalmente descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes,
programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.

La mision del FOSIS es “Contribuir a la superacion de la pobreza y vulnerabilidad social, a
través de estrategias que fortalezcan la cohesién social, las habilidades y capacidades de

personas, familias y comunidades, con pertinencia territorial y enfoque de genero”.

L




Por otra parte, el EJECUTOR CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA tiene como OBJETO

prestacion de servicios de acuerdo a lo establecido en sus estatutos.

SEGUNDQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, el Ejecutor
declara conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitacion y sus anexos, los cuales
fueron aprobados por el FOSIS Regional de La Araucania mediante su Resolucion Exenta N°
076 del 17 de abril del 2024.

TERCERO: Por el presente contrato, el FOSIS se obliga a financiar la ejecucién de un
Proyecto del Programa “Yo Trabajo-Apoyo a tu plan laboral”, de acuerdo a las Bases de
Licitacion aceptadas por el Ejecutor, y aprobadas por el FOSIS y a realizarse en el Territorio 1,
en las comunas de Padre las Casas, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén, Collipulli y
Traiguén; denominado “Crecimiento e Innovacion”, que tiene el N° 09-891301.00066-24 , en
adelante "El Proyecto”, mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables por un
monto total de $ 68.482.000.- (Sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil
pesos) de un costo total del Proyecto de $ 68.482.000.- (Sesenta y ocho millones
cuatrocientos ochenta y dos mil pesos) Lo anterior, sin perjuicio del aumento de recursos

conforme se sefiala en la clausula sexta del presente instrumento.

El financiamiento del Proyecto, en conformidad a la propuesta presentada por el Ejecutor, sera
mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables del FOSIS por la suma indicada

en el parrafo precedente.

CUARTO: El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos aprobados por el
FOSIS, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de contrato y sus
anexos suscritos por las partes, en particular a lo dispuesto en las Bases de Licitaciéon que
regulan el proceso y que fueron aceptadas por el Ejecutor, adjunta esta ultima en calidad de
Anexo N° 2 y parte integrante de este contrato. Las partes reconocen que las Bases de

Licitacion priman en caso de existir alguna disconformidad entre estos y el presente contrato.

El Ejecutor se obliga a no introducir cambios durante el desarrollo del proyecto, salvo en las
excepciones y con las formalidades sefaladas en las Bases de Licitacién, con previo

consentimiento del FOSIS.




QUINTO: El Ejecutor se obliga a difundir la realizacién del Proyecto y el financiamiento del
FOSIS en el marco del Programa Yo Trabajo-Apoyo a tu plan laboral, segun lo indicado en
las Bases de Licitacién. Para efectos de esta obligacién, el Ejecutor debera observar las
instrucciones que le sefale el FOSIS y, en el evento que no les diere cumplimiento, el FOSIS

estara facultado para adoptar las medidas dispuestas en la clausula octava de este contrato.

SEXTO: El contrato comenzara su vigencia en la fecha de la Resolucion del FOSIS que
lo apruebe y su duracion se extendera hasta 60 dias’ después de finalizada la ejecucion del
proyecto. En caso de que por causas justificadas el contrato deba prolongarse mas alld del
plazo indicado, el FOSIS podra autorizar una extension del mismo, en la forma y condiciones

establecidas en las Bases de Licitacion.

La ejecucion del proyecto sera de ocho meses, contados desde la fecha de la primera actividad
(reuniéon FOSIS/Ejecutor), en conformidad a lo establecido en las Bases de Licitacién, el plazo
en el cual el Ejecutor se obliga a desarrollar las actividades del proyecto, salvo que opere la
prorroga de éste, conforme se sefialé en el parrafo anterior. Con todo, la primera actividad con
el ejecutor debera verificarse dentro de los primeros siete dias contados desde la
resoluciéon que aprueba el presente contrato. Sin embargo, sélo en casos debidamente
justificados, el FOSIS podra conceder un plazo adicional de siete dias para realizar la primera
actividad (reunién FOSIS/Ejecutor). Si dicha extensién es solicitada por el Ejecutor, esta

solicitud debera ser presentada por escrito al FOSIS antes del vencimiento del plazo anterior.

Los desembolsos se realizaran una vez implementado los hitos asociados a cada pago,

conforme a las Bases de Licitacion del Programa, los cuales, se detallan a continuacion:

Como fuera sefialado en la clausula tercera, el FOSIS financiara la realizacién del proyecto
mediante el aporte de recursos financieros. Los recursos se transferirdn en dos cuotas y bajo

la(s) modalidad(es) indicada (as) en la tabla de esta clausula en conformidad a lo establecido

'Cada vez que el presente contrato y sus anexos se refieran a plazos en dias se entenderan que estos, son corridos
y en el caso que el plazo termine en un dia inhabil (sdbado, domingo o festivo) se entendera que este se prorroga

hasta el dia habil siguiente. La excepcién a ello seran los plazos legales que claramente se sefialaréan que son
habiles.



en el Anexo de “Rendicién de Cuentas” aprobado por la Resolucion Exenta N° 008 del 10 de
enero del 2024.

Cada desembolso sera realizado una vez aprobado el informe respectivo y de acuerdo con las

siguientes condiciones:

Ne Hito programatico
Cuota Porcentaje asociado al Documentos y productos necesarios para el desembolso
desembolso
Acta de inicio - Resolucion de aprobacién de contrato.
1° 20% ejecucion de - Garantia de fiel cumplimiento, constituida en los plazos
proyecto establecidos por el FOSIS.
- Certificado de vigencia de la cuenta bancaria del ejecutor
o documentacion que respalde su tramitacion.
- Inscripcion en el Registro de Entidades Receptoras de
Entrega de Fondos Publicos establecidoes por el Ministerio de
listados de Hacienda.
potenciales - Garantia de 100% del anticipo por el plazo establecido
usuarios/as para | por FOSIS (cuando el desembolso corresponda a un
aplicacion de anticipo).
IVyD - Plan de actividades suscrito entre FOSIS v el Ejecutor.
- Solicitud de desembolso, debidamente completada.
- Visacion de la contraparte técnica del FOSIS que
aprueba el desembolso.
Instrumento de - Garantia de Fiel Cumplimiento, constituida en los plazos
2° 80% Diagnéstico (IDS) | establecidos por el FOSIS.
de requerimientos | - Garantia de 100% de todos los anticipos. Esto es los
y de seleccion anticipos no rendidos y los anticipos que se entregaran,
aplicado (sobre por el plazo establecido por FOSIS.
un 50% de - Haber recibido las rendiciones correspondientes a la
avance) gjecucion de los recursos transferidos anteriormente y en
los términos establecidos en el Anexo N°3 de Rendicién
de Cuentas.
- Visacion de la contraparte técnica del FOSIS que
aprueba desembolso.
- Solicitud de desembolso, debidamente completada.
- Comprobante de usuarios/as ingresados en SNU
APORTE TOTAL FOSIS $ 68.482.000

Para las transferencias de recursos es indispensable que el ejecutor disponga de una cuenta
conocida y oficiada previamente al FOSIS de manera que esto permita establecer los controles

posteriores que se requeriran para el resguardo de los recursos anticipados no utilizados.



La Direccién Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha de
desembolso, asi como el numero de cuotas, segun las necesidades de ejecucion
presupuestaria del Servicio, lo cual sera informado oportunamente al Ejecutor. Ademas de lo
anterior, el FOSIS podra ampliar el presupuesto originalmente adjudicado, hasta en un 30 %,

para la atencion de potenciales beneficiarios no contemplados originalmente en el Proyecto.

El Ejecutor debera cefiirse a los procedimientos administrativos establecidos por el FOSIS para
cada rendicién de cuentas, segun las instrucciones proporcionados por este ultimo, todo ello en
conformidad con lo sefialado en las Bases de Licitacion, aspectos administrativos, las normas
pertinentes del Anexo de “Rendicion de cuentas” el Anexo N° 1 de este contrato y demas
antecedentes necesarios para la utilizacion del Sistema de Rendicién Electrénica de Cuentas
también denominado SISREC, mediante el cual, ingresaran las rendiciones de cuentas
electronicas y sus respaldos, antecedentes que seran parte integrante del presente contrato.
Sin embargo, de existir alguna diferencia entre lo prescrito entre estos documentos, primara lo

sefialado en los instructivos para la utilizaciéon del SISREC.

El traspaso de recursos aportados por el FOSIS se encuentra sujeto a las disposiciones de la
Ley de Presupuestos del Sector Publico, a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica relativas a la rendicion de cuentas, y a lo dispuesto en el punto
“Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos” de las Bases

de Licitacién que regularon el proceso.

En caso de que los recursos transferidos sean objetados en el proceso de revision de cuentas,
o bien, no hayan sido utilizados en el proyecto deberan restituirse segin lo expresado en el
Anexo de Rendicion de Cuentas de las bases de licitacion. El ejecutor debera devolver al FOSIS
el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto ocurrira siempre, sea que el proyecto

se ejecute total o parcialmente.

|déntico tratamiento existira si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta presentadas
por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados

han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.




En el caso de que exista suspension del proyecto o por ofra razon se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, gue no hubiesen sido utilizados
por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la

institucion.

SEPTIMO:  Sin perjuicio del cumplimiento de los hitos para el devengamiento de las cuotas
dispuesto en la clausula anterior, se deja constancia que el primer desembolso del Proyecto

sélo sera remitido por el FOSIS al Ejecutor, después que se hayan cumplido las siguientes

condiciones:
a) Que se encuentre totalmente tramitada la Resolucién que sancione el presente conirato;
b) Que se encuentre constituidas la garantia de fiel cumplimiento, por un valor monetario

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del aporte FOSIS al proyecto, destinada
a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el contrato y sus anexos, recibida y aprobada por el Servicio.

c) Garantia de 100% del anticipo por el plazo establecido por FOSIS (cuando el

desembolso corresponda a un anticipo.

Con todo, sera obligacion del Ejecutor mantener vigentes hasta la completa ejecucion del
Proyecto las garantias constituidas, renovandolas oportuna y periédicamente, cuando
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la garantia de fiel cumplimiento deberd mantenerse
vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 dias posteriores a la fecha de término de la
gjecucién del proyecto. El no cumplimiento de ello sera causal de incumplimiento grave del
contrato, pudiendo el FOSIS, en virtud de esta circunstancia, poner término anticipado al
mismo.

En caso de que la(s) garantia(s) constituida(s) por el Ejecutor consista en una péliza de seguros,

éste debera acreditar al momento de su entrega al FOSIS, el pago total de la prima.

La(s) garantia(s) de fiel cumplimiento sélo podra(n) ser restituida(s) una vez que el FOSIS
declare el término del contrato, en tanto la(s) garantia(s) de anticipo sera(n) restituida(s) una

vez que el FOSIS haya efectuado la aprobacién y contabilizaciéon de los recursos anticipados.




OCTAVO: En caso de que surgieran desacuerdos entre las partes en cuanto a cualquier
aspecto del Proyecto que ponga en peligro el destino de los fondos aportados por el FOSIS o
el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, ellos deberan ser resueltos de comun
acuerdo. En caso de que no fuera posible llegar a una solucién conveniente, el FOSIS se
reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y poner término unilateraimente a este
contrato. Ademas, en caso de existir incumplimiento de contrato o uso indebido de los anticipos
recibidos, el FOSIS procedera a aplicar las medidas contempladas en las Bases de Licitacién

o en la legislacién general aplicable.

NOVENO: Mientras dure el Proyecto, el ejecutor se obliga a destinar los recursos no
reembolsables que le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo,
idéntica afectacion tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con

aquellos recursos.

DECIMO: El FOSIS designara una contraparte institucional para efectuar el control de
gjecucion del Proyecto, la que tendra por misidon analizar los aspectos cualitativos y
cuantitativos de aquél, velando porque la ejecucion se ajuste a las Bases de Licitacion y al
presente cogtrato y, ental sentido, el Ejecutor se obliga a prestar su cooperacién para que dicha
contraparte pueda ejercer cabalmente sus funciones, de conformidad a lo dispuesto en las

Bases de Licitacion.

UNDECIMO: Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las

partes se someten a la competencia de los Tribunales de la ciudad de TEMUCO.

DUODECIMO: La personeria de don CHRISTIAN QUEZADA SANDOVAL, para actuar en
representacion del FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, consta en Resolucion
Exenta RA N°® 422/450/2023 de fecha 21 de julio de 2023, del Fondo de Solidaridad e Inversion
Social, Regién de La Araucania, en la Resolucion Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021y La
Resolucion Exenta N°FC-P-00034 del 16 de enero de 2024, que asigna funciones de caracter
directivo para el afio 2024, ambas del FOSIS.

i




La personeria de dofia FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS para suscribir el presente
contrato en representacion de CONSULTORA LONQUIEXPRESS SpA, Rut 76.660.965-1,
consta en estatuto de transformacion de sociedad de fecha 26 de marzo de 2020, del
Registro de Empresas Y Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo -

Subsecretaria de Economia y Empresas de Menor Tamafio.

El presente instrumento se extiende y suscribe en dos ejemplares iguales, de la misma fecha y
tenor, quedando uno de ellos en poder de FOSIS y el otro en poder del ejecutor.

FABIOLA  Firmado

Firmado digitalmente digitalmente por
por Cristian Quezada SAIRA FABIOLA SAIRA
Qu ezada Sandoval MU NOZ MURNOZ CISTERNAS
Fecha: 2024.06.24 Fecha: 2024.06.19
Sandoval  122038-0400 CISTERNAS  03:17:27 0400
CHRISTIAN QUEZADA SANDOVAL FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTERNAS
DIRECTOR REGIONAL (S) REPRESENTANTE LEGAL

FOSIS REGION DE LA ARAUCANIA EJECUTOR



ANEXO N21

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO
DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

CODIGO PROYECTO: N° 09-891301.00066-24.

NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estara obligado a utilizar los recursos aportados por el
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS",
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el
Anexo N22 “Proyecto” del contrato.

b. Elejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podré realizar cambios en los/as usuarios/as®, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados
por FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacion.

c. Elejecutor del Proyecto sélo podré utilizar los fondos entregados por el FOSIS para
el financiamiento de los items indicados en las bases de licitacién respectiva, no
pudiendo realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacion escrita de aquel.

d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacion, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida
o0 entorpezca la normal ejecucién del Proyecto. En el caso de que haya variacion en
el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacion por
escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de
conformidad a lo sefialado en las bases de licitacion, a fin de que este evalte el
impacto que esta situacién provoca en la ejecucion total del proyecto. En caso de
que a juicio del Servicio dicha modificacién redunde en la calidad, eficiencia y
resultado de la intervencidn, FOSIS podré poner término anticipado al contrato. La
misma sancidn se materializara cuando fehacientemente se compruebe gque ha
habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en la
forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se
produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que
introduzca a sus Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicardn
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion
y Proyecto aprobado.

! Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



1 INFORME FINAL

a. Elejecutordel Proyecto deberd elaborar, al término de la ejecucion de las actividades
con usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho
informe deberd ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacién
de actividades.

b. Elinforme sera breve y debera incluir a lo menos:

- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo
como parametro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

- En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberén ser
detallados en el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el
proyecto. Asimismo, debera indicar si existen otros aportes realizados durante la
ejecucién del proyecto. Esta informacion se entregara en la forma en que le sea
requerida por el FOSIS.

c. Encaso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podra establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucion
del proyecto.

d. EIFOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este dltimo se
obliga a tener disponible y sistematizada la informacidn adicional que disponga y a
cumplir cabalmente lo solicitado.

e. El FOSIS estd expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios
fines.

2 AUDITORIA

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS esta facultado para realizar
auditorias, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los
recursos aportados por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito
con el FOSIS.

b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del
auditor, facultdndole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable
o de otro tipo, necesaria para la ejecucion de la auditoria, incluso sus cuentas
corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

c. Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

d. Lo sefalado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la
Contraloria General de la Republica.

(8]
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a

SUPERVISION DEL PROYECTO

En cada Proyecto el FOSIS designara una persona encargada de supervisar el proceso
de Ejecucion del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del
gjecutor, en relacidn con la correcta y fiel ejecucién de las actividades establecidas y
las modificaciones autorizadas, de una adecuada utilizacién de los fondos, respecto
del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en
la perspectiva de asegurar que guarden relacion con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor debera prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona
encargada de la supervision, quien estara facultado para solicitar toda la informacién
que estime pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los
antecedentes que sean necesarios relativos a la marcha del mismo vy la inversién de
los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con esta funcién y en
especial en la realizacidn de las siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacion en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste
el plan de actividades en relacidn con calendario de actividades, hitos de control
y etapas de ejecucion del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccidn al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la
ejecucién del mismo, las que se realizardn de acuerdo con el calendario que se
estipule en las reuniones de coordinacidn. En todo caso el encargado de la
supervision estara facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente,
seglin corresponda al Proyecto que estd supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacion actualizada sobre la ejecucidon del
proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor
designado incluyendo los registros y la documentacién referente al proyecto en
sus aspectos programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor deberd contar con
una cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacion
respectiva, para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra
requerir la informacion que estime pertinente para conocer el movimiento de ella.
Ademads, debera establecer e implementar un sistema contable que permita
diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al
proyecto, diferenciandolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera
necesario durante la ejecucion del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia
del o los convenios correspondientes o que se acompafie, a lo menos, un certificado
emitido por el representante legal de la institucion o las instituciones de que se trate,
donde queden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto
adquiridas por su representada.

L)



c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de
rendicién de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al
primer pago solo serdn realizados en conformidad a lo establecido en bases de
licitacion y en el Anexo de Rendicion de cuentas vigente.

5 MULTAS
En los casos en que se consideren multas, segin lo preceptuado en las bases de licitacion y
el ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no

correspondan al FOSIS y sin justificacion por parte del ejecutor, se dictaréd una Resolucion
fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s) correspondientes.

6 TERMINO DEL PROYECTO

6.1 Término Normal

El ejecutor debera comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisiéon del
proyecto, una vez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y
debera preparar el Informe Final de la ejecucién del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en
el numeral segundo de este Anexo.

El FOSIS efectuard las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la
etapa de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa y la rendicidon de cuentas de los fondos aportados por FOSIS,
se procederd a dar conformidad institucional por medio de resolucién de “Término de
Contrato” y se restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

6.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las
siguientes causales:

e Elejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacion.
e El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las
hubiera

En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma
unilateral o de comun acuerdo, serd aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11y 12 de este
Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS estd autorizado para hacer efectivas las
multas y garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten
al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de
Justicia.




6.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podra, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del
Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner
término anticipado al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

7 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su
ejecucién, una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. Elejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

8 DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucion N230 del
2015 de la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria
General de la Republica, toda persona o institucion que reciba recursos puablicos o
transferencias tiene la obligacion de acreditar la percepcidn de dichos recursos y su correcta
inversion o aplicacién en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros
apropiados con toda la documentacién necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de
Rendicién de Cuentas de las bases de licitacion y en el contrato suscrito por las partes.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolucién N° 1858 de 2023, de la Contraloria
General de la Republica, la rendicion de cuentas a través del SISREC serd obligatoria para los
ejecutores.

9 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O
DESVIO DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicién de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma
legal y a lo expresado en el Anexo de Rendicién de Cuentas de las bases de licitacion, el
ejecutor deberd devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto
ocurrird siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existird si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.




En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados
por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la
institucion.

10 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que
le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

11 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no
reembolsables estardn afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacion se
encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados
al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o
vigencia del contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan
utilizando los bienes que se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron
adquiridos, aquel tendra la obligacién de reportar inmediatamente dicha situacion al
FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revision de los antecedentes.

c. FOSIS esta facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la
persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante
comunicacion oficial.

d. En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacién beneficiaria no
ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planted en
el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin
de redestinarlos, segln la naturaleza del proyecto.

12 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL PROYECTO

a. Elejecutordel Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano contratado
para la ejecucién del Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral,
previsional y tributaria.

b. El FOSIS tendra la obligacion de velar por el cumplimiento de la normativa laboral
vigente y estard facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de
incumplimiento por parte del Ejecutor.




¢. El recurso humano contratado para la ejecucién del Proyecto no tiene ni tendra
ninguna relacion laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente,
con el ejecutor del Proyecto.

13 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusion del Proyecto en
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacion y, en lo no previsto
por éstas, de acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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